
	ДОГОВОР № _________


	г. Красноярск
	«___» _________ 2023 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Региональная сетевая компания» (ООО «РСК сети»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Морозова Матвея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

[bookmark: _Ref31881818]По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации, на строительство сетевой солнечной электростанции установленной мощностью 1 МВт ±10% на земельном участке по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, р.д. Песчанка кад. № 24:11:0290204:5 площадью 25000 м*2 (далее по тексту именуемых «Работы», «Документация»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и передать результаты выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.
Техническое задание Заказчика содержится в Приложении № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Калькуляция видов Работ приведены в Приложении №  2 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
[bookmark: _Ref31882833]Заверения и гарантии Подрядчика определены в Приложении № 3 к настоящему Договору.
В целях оптимизации взаимодействия Сторон по исполнению условий Договора Стороны определяют следующих уполномоченных представителей для проведения консультаций, предоставления/получения информации или документов, в том числе результатов выполненных Работ:
1.1.1. Представитель Заказчика: ____________________________________________
1.1.2. Представитель Подрядчика: __________________________, т. __________________, e-mail: .
Переписка, связанная с исполнением Договора и поступившая по адресам электронной почты, указанным в пункте 1.4 настоящего Договора, а также по адресам электронной почты, содержащимся в разделе 12 настоящего Договора, имеет юридическую силу и приравнивается к документам направленным на бумажном носителе, в случае если такая переписка поступила с адресов электронной почты, указанных в пункте 1.4 Договора, а также с адресов электронной почты, содержащихся в разделе 12 настоящего Договора.
Комплекс Работ включает в себя:
- разработку рабочей документации на строительство сетевой солнечной электростанции установленной мощностью 1 МВт ±10% на земельном участке по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, р.д. Песчанка кад. № 24:11:0290204:5 площадью 25000 м*2, в соответствии с Техническим заданием Приложение № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью;
- разработку проектной документации на строительство сетевой солнечной электростанции установленной мощностью 1 МВт ±10% на земельном участке по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, р.д. Песчанка кад. № 24:11:0290204:5 площадью 25000 м*2, в соответствии с Техническим заданием Приложение № 1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
- на основании согласованных технических решений Подрядчик получает разрешение на строительство.
1.8. Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме, определенном в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), нормами и правилами, нормативно - техническими документами, действующими на территории Российской Федерации на дату передачи Заказчику Документации. 
1.9. Работы и их результат должны соответствовать требованиям действующего на территории Российской Федерации законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.
1.10. Все Работы выполняются иждивением Подрядчика (за счет и риск Подрядчика, собственными силами Подрядчика, с использованием собственных оборудования и инструментов Подрядчика и т.д.). 
1.11. Местонахождение Объекта: Красноярский край, Емельяновский район, р.д. Песчанка кад. № 24:11:0290204:5 площадью 25000 м*2
1.12. Результат выполнения Работ подтверждается актами о приемке выполненных работ.
1.13. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ. 
1.14. Результатом выполнения всего комплекса Работ по настоящему Договору является полный комплект проектной и рабочей документации (рабочих чертежей) соответствующие настоящему Договору, Техническому заданию, ГОСТ 21.1101-2013, нормам действующего законодательства Российской Федерации, подготовленные Подрядчиком, на которые получены все необходимые согласования и разрешения всех органов и заинтересованных лиц, и положительные заключения экспертиз необходимые для данного вида Работ (в том числе разрешение на строительство).
1.15. Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме. 
1.16. На момент подписания настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками к видам Работ и иной обязательной разрешительной документацией необходимой для выполнения Работ.
1.17. Риск случайной гибели или повреждения Документации переходят к Заказчику после подписания акта приемки выполненных работ. 
1.18. Документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать Документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком. 
1.19. Право владения, пользования и распоряжения результатом Работ принадлежит Заказчику. Правообладателем всей Документации, после сдачи-приемки результатов выполненных Работ становится Заказчик. При сдаче-приемке результатов выполненных Работ (всей Документации), разработанной по настоящему Договору, Заказчик приобретает исключительное право на результат Работ. Заказчик после осуществления сдачи-приемки результата выполненных Работ вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
9.4. Датой передачи исключительных прав является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, а в случае досрочного расторжения Договора до подписания указанного акта – дата расторжения Договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость выполнения Работ по Договору (далее – «Цена Договора») составляет _______________________________ (НДС не облагается). Стоимость выполнения Работ по Договору, указанная в настоящем пункте Договора, включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ.
Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- Первый платеж – __ (________ процентов) (является критерием конкурса и указывается Участником конкурса в Заявке (Приложение №1 настоящей документации) от стоимости Договора Заказчик оплачивает в течение 7 (семи) рабочих дней после даты подписания Договора, на основании выставленного Подрядчиком Счета.
- Второй платеж – __ (____________ процентов) (размер процента зависит от заявленного в Заявке размера авансового платежа) от стоимости Договора Заказчик оплачивает в течение ___ (_______) календарных дней (является критерием конкурса и указывается Участником конкурса в Заявке (Приложение №1 настоящей документации)  с даты  подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки всего комплекса выполненных Работ, на основании выставленного Подрядчиком Счета.
Оплата стоимости выполнения Работ осуществляется в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.
Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате стоимости выполнения Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Заказчик вправе направить Подрядчику акт сверки расчётов по Договору. Подрядчик обязан его рассмотреть и направить в адрес Заказчика подписанный акт сверки не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения, указав на причины разногласий, в случае их наличия.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы, предусмотренные условиями настоящего Договора, должны быть выполнены в следующие сроки:
Дата начала выполнения Работ – рабочий день, следующий после даты оплаты Заказчиком авансового платежа согласно п.2.2 настоящего договора.
Дата окончания выполнения Работ – _______________________ календарных дней с даты начала выполнения Работ.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Вся Документация, разрабатываемая в целях исполнения настоящего Договора, должна соответствовать Техническому заданию (Приложение №  1 к настоящему Договору), а также требованиям законодательства Российской Федерации.
[bookmark: _Ref31920400]Результаты выполненных Работ (этапов Работ) должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику на материальных носителях, а именно в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на оптических носителях: CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW (графическая часть в формате AutoCAD, *.pdf и *.dwg , текстовая часть в формате MS Office *.doc и *.pdf, а таблиц *.xls). Электронная версия должна соответствовать ведомости основного комплекта результатов выполненных Работ и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов, томов, комплектов чертежей должны соответствовать названиям документации, предоставленной на бумажных носителях. Разработанная документация на бумажном носителе передаётся Заказчику после предоставления Подрядчику письменного согласования проектной документации от всех заинтересованных служб Заказчика.
Документация (на электронном и бумажном носителях в соответствии с пунктом 4.2 Договора) направляется Подрядчиком Заказчику в сопровождении оформленного 
со стороны Подрядчика акта сдачи-приемки всего выполненного комплекса работ в 2 (двух) экземплярах.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и прилагаемой к нему документации Работ, обязан рассмотреть его и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки Работ с указанием замечаний. В случае отсутствия замечаний в срок, указанный в настоящем пункте Договора, Работы считаются выполненными и принятыми. 
[bookmark: _Ref31920685]Подрядчик обязуется устранить без дополнительной оплаты обозначенные замечания в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней после получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (если иной срок не согласован письменно Сторонами). После устранения замечаний Подрядчик направляет Заказчику отчет об устранении замечаний и, при необходимости, Документацию, содержащую результаты устраненных замечаний.
Подрядчик обязуется предоставлять еженедельную отчетность (каждый четверг) о ходе выполнения Работ с указанием процентов готовности документов, над которыми проводится Работа.
Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения отчета 
и документации, полученных от Подрядчиков в соответствии с пунктом 4.5 Договора, обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и направить один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчику.
Датой приемки всего комплекса Работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.
После получения Подрядчиком подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Заказчику счета на оплату выполненных Работ по подписанному акту сдачи-приемки выполненных работ.
Передача любой Документации по настоящему Договору осуществляется по акту передачи с полной описью передаваемой документации.
Документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким-либо образом использовать документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.
Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем Работ, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат Техническому заданию. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; 
- исключить любую работу;
- выполнить дополнительную работу.
4.13. Подрядчик должен разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант выполнения Работ для нужд Заказчика с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов. При разработке Документации предусмотреть применение экономичных конструкций и отделочных материалов.
4.14. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает Документацию в пределах общего срока выполнения Работ по Договору.
4.15. Состав разделов Документации определяется в соответствии с п.12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», дополнив Документацию ведомостями с перечнем видов и объемов работ, ведомостями монтируемого и не монтируемого оборудования.
4.16. Документацией необходимо определить протяженность и характеристику подземных кабельных линий от проектируемой солнечной электростанции (СЭС) до ПС-147 «Речпорт» 110/10 кВ. 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

Подрядчик гарантирует, в том числе:
•	надлежащее качество Документации, выполнение Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2, 3, 4 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства РФ, нормами и техническим условиям, условиями настоящего Договора;
· своевременное устранение недостатков, выявленных при приёмке Документации и в период гарантийного срока за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки;
· корректировку Документации, вызванную необходимостью уточнения проектных решений.
Гарантийный срок Работ составляет ________________ месяцев после получения необходимых положительных заключений экспертиз, с даты подписания акта выполненных работ. 
В течение установленного гарантийного срока, Подрядчик обязуется за свой счет устранять любые выявленные недостатки Документации, влияющие на качество, безопасность, изменение технических характеристик, препятствующих нормальному использованию, или создающие угрозу невозможности ее нормального использования.
 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение. 
При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимыми консультациями не позднее 1 (одного) дня со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) рабочих дней.
5.6. При выявлении недостатков в Документации в период гарантийного срока Заказчик, направляет Подрядчику перечень замечаний с указанием сроков устранения недостатков. 
5.7. При обнаружении недостатков результата Работ во время течения гарантийного срока, течение гарантийного срока увеличивается на тот период времени, который истечет с момента выявления таких недостатков до момента их устранения.
Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков (дефектов).
5.8. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 
Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.
5.9. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (дефектов) Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет в случае необходимости. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.
5.10. Если Подрядчик не устраняет недостатки в установленные сроки, недостатки могут быть устранены силами третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика.
5.11. Гарантийные обязательства распространяются как на весь результат выполнения Работ в целом, так и на его отдельные части.


ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
1.1.3. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Договору) иными исходными данными на проектирование и сдать результат Работ Заказчику.
5.1.2. Качественно выполнить Работы, с учетом требований действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регламентирующих выполнение Работ. Производство Работ должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";
- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
-Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 21.1101-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- "СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"; 
- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.
Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8", (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 г. № 150);
-"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".
1. Оказывать Заказчику необходимое своевременное содействие по вопросам, входящим в компетенцию Подрядчика.
1.1.5. По требованию Заказчика незамедлительно обеспечивать последнего всеми документами и информацией, связанными с выполнением обязательств по Договору, которыми располагает Подрядчик.
1.1.6. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых является необходимой для надлежащего 
и своевременного выполнения Работ по Договору.
1.1.7. Согласовывать Документацию с Заказчиком, со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных лиц.
1.1.8. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
1.1.9. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать выполнение строительства на основе подготовленной Подрядчиком Документации.
1.1.10. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
1.1.11. Привлекать (допускать) к выполнению Работ по настоящему Договору только квалифицированный персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками нормативно-технической документации, действующего законодательства Российской Федерации.
1.1.12.  В случае если до завершения выполнения Работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение Работ, Подрядчик обязан к сроку окончания Работ устранить замечания Заказчика за свой счет. 
1.1.13. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных Работ согласованными с Заказчиком третьими лицами. 
1.1.14. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.
1.1.15. Гарантирует качество выполненных Работ в течение ____________ с даты подписания акта выполненных работ.
1.1.16. В случае привлечения к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Документации, принять участие в указанном деле.
1.1.17. Электронная версия Документации должна полностью соответствовать Документации, предоставленной в печатном виде по акту приемки-сдачи выполненных работ Документации. 
1.1.18. Организовать получение положительного заключения экспертизы. Все расходы по исправлению (изменению) Документации в связи с ее недостатками, выявленными при ее реализации, несет Подрядчик в объеме предоставления гарантии качества Работ.
Подрядчик вправе:
1.1.19. В случае непредоставления Заказчиком достаточного объема информации 
и (или) документации (исходных данных), объем которых определен в техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору) или возникновении обстоятельств, влекущих за собой изменение объемов Работ, предусмотренных техническим заданием Заказчика, или возникновение рисков неисполнения обязательств перед Заказчиком:
· приостановить выполнение Работ по Договору до предоставления Заказчиком необходимой информации и (или) документации (исходных данных) в полном объёме;
· либо выполнить Работы в объёме, соответствующем предоставленной Заказчиком информации и (или) документации, и передать результат таких Работ Заказчику;
· либо согласовать с Заказчиком изменение условий дальнейшего выполнения обязательств по Договору.
О приостановлении выполнения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика в письменном виде не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до такого приостановления.
1.1.20. Требовать от Заказчика произвести приемку и оплату выполненных надлежащим образом Работ в размере и в сроки, установленные Договором.
По настоящему Договору Заказчик обязан:
1.1.21. На основании соответствующего письменного запроса, в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Подрядчику все документы и информацию (исходные данные), которыми располагает Заказчик, и которые необходимы для выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 
1.1.22. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в исполнении условий Договора путем оперативного реагирования на поступающую информацию и документацию, и принятия соответствующих решений, находящихся в компетенции Заказчика.
1.1.23. В порядке, предусмотренном Договором, осуществлять своевременную приемку и оплату выполненных Подрядчиками Работ.
1.1.24. Выполнять другие обязательства, установленные настоящим Договором.
1.1.25. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Документации.
Заказчик имеет право:
1.1.26. Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору, а также предлагать изменения, дополнения в объемы Работ.
1.1.27. При возникновении у Заказчика необходимости внесения изменений в объемы Работ, Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика, включая описание необходимых изменений. 
1.1.28. В любое время запрашивать у Подрядчика любую информацию в отношении хода выполнения Работ и т.д.
1.1.29. В случае выявления нарушений при выполнении Работ Подрядчиком давать обязательные для последнего указания об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.
1.1.30. Требовать уплаты соответствующих штрафов, пени в порядке и размерах, установленных настоящим Договором.
1.1.31. Проверять ход и качество выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
1.1.32. Прекратить или приостановить выполнение Работ по своей инициативе, оплатив фактически выполненные надлежащим образом Работы на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного на момент приостановления или прекращения Работ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с условиями Договора 
и законодательством Российской Федерации.
Каждая Сторона должна исполнить принятые обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении соответствующих обязательств. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить данные нарушения.
При нарушении Заказчиком сроков осуществления оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки.
При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчиком пени в размере 0,1 % от стоимости Работ за каждый день просрочки. В случае несвоевременного окончания выполнения Работ Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки. При просрочке выполнения Работ, выполнении Работ некачественно Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего договора в полной сумме сверх неустойки.
[bookmark: sub_7612]Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации, включая недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Документации.
Подрядчик, при обнаружении дефектов (недостатков) выполненных Работ, по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать Работы, а в случае если Заказчик понес убытки возместить Заказчику такие убытки.
Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последним вследствие недостоверности данных Подрядчиком заверений об обстоятельствах, а равно нарушения им гарантий и заверений, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, и/или допущенных Подрядчиком нарушений, отраженных в актах государственных органов, в частности, в размере:
- сумм, подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении и/или уплате НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов или возмещении налога), который был уплачен Подрядчику в составе стоимости выполненных работ по настоящему договору, а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;
- сумм, подлежащих уплате Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, вынесенных в связи с отказом налогового органа в признании для целей налогообложения сумм расходов в размере стоимости работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по настоящему договору, а также решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного налога на прибыль.
В случае недостоверности данных Подрядчиком в Приложении №3 к настоящему договору заверений об обстоятельствах, а равно нарушения изложенных в нём гарантий и заверений, Подрядчик возмещает Заказчику помимо сумм, указанных в настоящем пункте договора, все убытки, вызванные названными обстоятельствами.
Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику убытки, указанные в пункте 10.8. настоящего Договора, в 5 (пяти) дневный срок.
В случае выявления при эксплуатации Объекта скрытых дефектов, допущенных по вине Подрядчика и препятствующих нормальному функционированию Объекта в требуемом режиме, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
Заказчик имеет право требовать уплаты неустойки за нарушение сроков устранения недостатков в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.
Ответственность за ущерб, причиненный Подрядчиком в ходе выполнения Работ третьим лицам, несет Подрядчик.
В случае нарушения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору, если Подрядчик отказался или не устранил недостатки (дефекты) в порядке и сроки, предусмотренные Договором, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости некачественно выполненных Работ, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
[bookmark: _Ref31930648]Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы, в силу требований законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции или законных требований компетентных органов государственной власти, при условии, что в случае любого такого раскрытия Сторона предварительно уведомит другую Сторону 
о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия, 
и раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции или законных требований компетентных органов государственной власти.
Стороны несут ответственность за действия (бездействие) своих работников 
и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Договора под «разглашением Конфиденциальной информации» понимаются несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ 
и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации 
со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего Договора, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в пункте 7.2 настоящего Договора.
Передача Конфиденциальной информации оформляется актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной 
и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

ФОРС-МАЖОР

Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение обусловлено 
форс-мажорными обстоятельствами, включая пожары, эпидемии, военные действия, землетрясения, наводнения, запретительные акты (решения) законодательных, исполнительных органов государственной власти Российской Федерации или другими непредвиденными обстоятельствами, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
О наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней.
В подтверждение наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна предоставить другой Стороне документы, выданные региональным представительством Торгово-промышленной палаты или соответствующими государственными органами. Непредоставление указанных документов лишает Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств 
по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 30 (тридцать) календарных дней. Если эти обстоятельства продолжают действовать свыше 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие изменения в настоящий Договор либо расторгнуть его.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам исполнения Сторонами условий настоящего Договором Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. 
Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней 
с момента ее получения.
Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, возникающие как в период действия Договора, так и по истечении срока его действия, подлежат разрешению Арбитражным судом Красноярского края.
Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 
и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 
в случае допущения Подрядчиком существенных или неустранимых отступлений 
в Работах.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Подрядчик обязан передать Заказчику результаты Работ, выполненных к моменту расторжения Договора, обеспечить возврат документации и информации, полученной 
от Заказчика. 
В случае расторжения Договора по указанным в Договоре основаниям Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.
В случае расторжения Договора Стороны обязаны произвести сдачу-приемку Работ, фактически выполненных надлежащим образом к моменту расторжения Договора, и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
Приложения к Договору, перечисленные в разделе 11 настоящего Договора, является его неотъемлемой частью.
[bookmark: _GoBack]В случае внесения изменений в учредительные документы Сторон, а также 
изменения реквизитов Сторон, указанных в разделе 12 настоящего Договора, которые могут повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются уведомить друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения таких изменений. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу, а оплата по Договору, произведенная по последним известным банковским реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.
Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме (при необходимости с сопроводительным письмом) в виде электронного письма. Заказным письмом отправляются только претензионные уведомления путем направления получателю по почтовому адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами 
по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют силу после заключения настоящего Договора.
Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
[bookmark: _Ref31932785]Перечень приложений к Договору.
Приложение № 1. Техническое задание на проектирование.
Приложение № 2. Калькуляция.
Приложение № 3. Заверения и гарантии Подрядчика.

Реквизиты и подписи Сторон.

	ЗАКАЗЧИК
ООО «Региональная сетевая компания»
Фактический адрес местонахождения:
660028, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 
д. 47
Почтовый адрес: 
660028, г. Красноярск, а/я 21759
Е-mail: mail@rsk-24.ru 
Тел: +7(391)229-77-77
ИНН 2463064830 КПП 246301001
ОГРН 1032402211456
р/с (в рублях): 407 028 104 312 800 307 18
кор/сч: 301 018 108 000 000 00 627
Красноярское отделение №8646 ПАО «СБЕРБАНК» г. Красноярск 
БИК 040407627
	ПОДРЯДЧИК:

	ООО «Региональная сетевая компания»


_____________________ / _______________
	


____________________/_____________






Приложение № 1 к Договору № __________
от «_____» ___________ 2023 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, на строительство сетевой солнечной электростанции установленной мощностью 1 МВт ±10% на земельном участке по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, р.д. Песчанка кад. № 24:11:0290204:5 площадью 25000 м*2. 

	1
	Общие положения
	

	1.1
	Наименование
	Сетевая солнечная электростанция установленной мощностью 1 МВт ±10% на земельном участке по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, д. Песчанка кад. № 24:11:0290204:5

	1.2
	Местоположение объекта
	Россия, Красноярский край, Емельяновский район, д. Песчанка кад. № 24:11:0290204:5


	1.3
	Заказчик
	ООО «РСК сети»

	1.4
	Проектная организация
	По результатам конкурса.

	1.5
	Основание для проектирования
	Договор №   № 

	1.6
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.7
	Стадийность проектирования
	1. Проектная документация
2. Рабочая документация

	1.8
	Термины и сокращения
	

	
	АСУ Э
	Автоматизированная система управления энергоснабжением

	
	БМЗ
	Блочно-модульное здание

	
	ИС
	Инверторная станция

	
	КШПТ
	Коммутационный шкаф постоянного тока

	
	ОК
	Опорные конструкции фотоэлектрических модулей

	
	Основное оборудование
	Распределительное устройство 10 кВ и инверторные станции

	
	ПА
	Противоаварийная автоматика

	
	ПД
	Проектная документация

	
	РАС
	Регистрация аварийных событий

	
	РД
	Рабочая документация

	
	РЗА
	Релейная защита и автоматика

	
	РУ
	Распределительное устройство 10 кВ СЭС

	
	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство 
ПС-147 Речпорт 110/10 кВ

	
	Сетевая организация
	ООО «РСК сети»

	
	СЭС
	СЭС

	
	ТЗ
	Техническое задание

	
	ТРП
	Технорабочий проект

	
	Токи КЗ
	Токи короткого замыкания

	
	ФЭМ
	Фотоэлектрические модули

	
	ЛЭП
	Кабельная линия

	1.9
	Границы проектирования
	

	1.9.1
	СЭС
	В границах земельного участка СЭС;

	1.9.2
	Подъездная дорога
	От территории СЭС до существующей дороги;

	1.9.3
	Отходящие линии электропередач
	Концевая опора новой ЛЭП-10 кВ для присоединения СЭС;

	1.9.4
	Со стороны ПС
	Предусмотреть технические решения для подключения к ячейкам 10 кВ:
· ЗРУ-10 кВ ПС-147 Речпорт 110/10 кВ;


	2
	Объём и детализация выполняемых работ
	

	2.1
	Комплексные инженерные изыскания.

	Подрядчик выполняет инженерные изыскания в объёме, необходимом для разработки проектной и рабочей документации.
ТЗ на выполнение инженерных изысканий, отчёты инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.
Подрядчик выполняет выбор трассы, проводит необходимые согласования и утверждения плана трассы.


	2.2
	Выбор трассы
	Подрядчик выполняет выбор трассы, проводит необходимые согласования и утверждения плана трассы. 

	2.3
	Технические требования на поставку оборудования и материалов
	Подрядчик выпускает Технические требования на поставку оборудования и материалов:
· РУ;
· ИС;
· КШПТ;
· ОК;
· Кабельной продукции с указанием ориентировочных объёмов;
На основании Технических требований Заказчик определяет поставщиков, тип применяемого при строительстве оборудования и материалов.
По запросу Заказчика Подрядчик в течение 5 рабочих дней согласовывает (при необходимости дорабатывает) опросные листы поставщика и технические части контрактов на поставку оборудования.

	2.4
	Проектная документация (ПД)
	Состав и содержание разделов ПД согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», требований Градостроительного кодекса и другой действующей нормативно-технической документации РФ.
Объём результатов инженерных изысканий и ПД должен быть достаточным для получения положительного заключения экспертизы.
В ходе проектирования Подрядчик разрабатывает основные технические решения, включая:
· План СЭС и принципиальную электрическую схему СЭС;
· Основные решения по размещению фотоэлектрических модулей (ФЭМ);
· Принципиальные решения по системам РЗА, подключения отходящих линий СЭС к ЛЭП-10 кВ.
· Основные решения по трассе и плану заходов ЛЭП 10 кВ.
Указанные технические решения Подрядчик согласовывает с Заказчиком. Проектная и рабочая документация должна быть разработана с учётом согласованных основных технических решений.

	2.4.1
	Состав ПД:
	

	
	Раздел 1. Пояснительная записка
	

	
	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
	Компоновку генплана СЭС согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть минимальный объём проездов.

	
	Раздел 3. Архитектурные решения
	Цветовое решение фасадов зданий и сооружений согласовать с Заказчиком.

	
	Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Предусмотреть применение современных строительных материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, отвечающих санитарным требованиям, пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, климатическим условиям, техническим регламентам.
Тип фундаментов определить проектом с учетом местных условий строительства, конструкции фундаментов согласовать с Заказчиком и поставщиком РУ и ИС.
Фундаменты под здания и сооружения по возможности должны быть приняты одного типа с целью унификации и удешевления строительных работ.

	
	Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
	Состав раздела может быть уточнён в ходе проектирования по согласованию с Заказчиком.

	
	Подраздел 1. Система электроснабжения
	Предусмотреть:
· систему проводки и соединения СЭС, включающую соединение ФЭМ, коммутационных шкафов постоянного тока, ИС и кабельное присоединение к РУ и ЗРУ;
· электроснабжение для собственных нужд ИС, КШПТ, зданий и сооружений. Минимально необходимый уровень потребления электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной брони в случае невозможности осуществления передачи электрической энергии из-за повреждения оборудования Сетевой организации или производителей электрической энергии обеспечить путём использования автономных резервных источников питания, предусмотренных категорией надёжности электроснабжения. 
· систему освещения СЭС, заземление, защиту оборудования и сооружений от молний;
· РУ для подключения ИС и выдачи мощности СЭС по новой ЛЭП-10 кВ;
· технические решения по недопущению проникновения гармонических помех и импульсов в сеть ООО «РСК сети» от оборудования СЭС;
· определить комплекс технических мероприятий, исключающих ухудшение качества электроэнергии (по уровням высших гармоник, несимметрии и колебаний напряжений) в энергорайоне, вследствие подключения электроустановок Заказчика, до уровней, соответствующих требованиям ГОСТ 32144-2013 во всех нормальных, а также наиболее вероятных ремонтно/послеаварийных режимах работы прилегающих сетей;
· определить электромагнитную обстановку и комплекс мероприятий в соответствии с требованиями «Методических указаний по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311-2004);

Трассировка и выбранные типы кабельной продукции, кабельная арматура должны быть согласованы с Заказчиком и поставщиком Основного оборудования.

	
	Подраздел 3. Система водоотведения
	Отвод ливневых вод - на грунт.

	
	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
	Подраздел допускается не разрабатывать.
Требования по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха должны быть представлены в технических требованиях на поставку зданий и сооружений, в опросных листах Основного оборудования. 

	
	Подраздел 5. Сети связи
	Для нужд АСУ Э СЭС предусмотреть организацию каналов связи между РУ, ИС, КШПТ, помещением дежурного персонала, согласовать с поставщиком Основного оборудования.
Внешние каналы связи разрабатываются по отдельному договору (в рамках СОТИ АССО). 
По согласованию с Заказчиком предусмотреть волоконно-оптический кабель от места установки стойки связи до узла установки коробки с соединительной муфтой на новой ЛЭП-10 кВ.
При формировании технических требований и опросных листов на поставку РУ Подрядчик должен предусмотреть возможность установки оборудования связи и места прокладки линий связи.

	
	Подраздел 7. Технологические решения
	

	
	Часть 1. Характеристика технологической схемы производства фотоэлектрической энергии
	Определить и согласовать с Заказчиком оптимальные расстояния между рядами ФЭМ (с учётом рельефа местности), угол наклона ФЭМ, оптимальные характеристики инверторного оборудования, расчётное значение фактического КИУМ.

	
	Часть 2. Релейная защита и автоматика
	РУ должно быть оснащено микропроцессорными устройствами РЗА с поддержкой стандартных протоколов обмена.
В составе раздела в том числе предусмотреть:
· выполнить схемы организации РЗА проектируемой к сооружению СЭС;
· провести выбор необходимых защит и выполнить предварительный расчёт параметров настройки устройств РЗА для СЭС.
· выполнить устройства РЗА на СЭС с использованием микропроцессорных (МП) терминалов защит и автоматики с программируемой логикой и поддержкой протокола обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101(103)/104;
· предусмотреть решение по обеспечению участия генерирующего оборудования в реализации в реализации управляющих воздействий от ПА. Объём управляющих воздействий определить в проектной документации;
· определить необходимость установки и в случае необходимости предусмотреть устройства РЗА, исключающие несинхронное включение в электрическую сеть энергосистемы, а также подачу несинхронного напряжения от энергосистемы и делительную автоматику по частоте и направлению мощности. 
· предусмотреть контроль и управление технологическим и электротехническим оборудованием СЭС во всех режимах работы, включая пуск, останов, работу в регулировочном диапазоне;
· предусмотреть наличие автоматики, которая необходима для:
· противоаварийного управления самой СЭС и соответствующей части энергосистемы по условиям устойчивости параллельной работы, предотвращения развития аварий и их локализации, надёжности электроснабжения потребителей;
· решения задачи регулирования напряжения и частоты автономно работающей СЭС;
· на всех ступенях схемы необходимо обеспечить не только ближнее, но и по возможности дальнее резервирование защит;
· определить необходимость установки быстродействующих защит по условиям устойчивости и обеспечения селективности;
· в случае необходимости обеспечить возможность реализации управляющих воздействий от противоаварийной автоматики на снижение объёма выдач мощности, отключения СЭС.

	
	Часть 3. Комплекс инженерно-технических средств охраны
	В составе комплекса инженерно-технических средств охраны предусмотреть ограждение периметра.
Предусмотреть возможность организации и места установки оборудования:
· системы охранной сигнализации периметра и отдельных зданий и сооружений;
· системы охранного телевидения периметра и защищаемых зон;
· охранного освещения периметра и защищаемых зон.
Указанные системы будут разработаны и внедрены в ходе строительства СЭС либо во время её эксплуатации. В составе ПД СЭС указанные системы не разрабатывать.

	
	Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства
	


	2.4.4
	Проведение экспертизы ПД.

	Согласованную ПД и результаты инженерных изысканий в полном объёме Подрядчик должен подать на экспертизу, по результатам которой получить Положительное заключение.
До направления на экспертизу ПД должна быть согласована со стороны Заказчика

	2.5
	Рабочая документация
	На основании согласованных технических решений, исходных данных поставщиков оборудования и согласованной ПД Подрядчик разрабатывает РД и согласовывает с Заказчиком.

	2.5.1
	Перечень комплектов РД
	Перечень комплектов РД должен быть согласован с Заказчиком.

	2.5.2
	Генплан в формате AutoCAD
	Подрядчик разрабатывает генплан в формате единого файла AutoCAD, в котором в разных слоях должны быть отражены все здания, сооружения (включая стойки опорных конструкций ФЭМ), трассировка кабелей, траншеи с привязками к местности. Данный файл необходим для получения и использования точных координат при разбивке площадки строительства.

	2.5.4
	Сводная спецификация оборудования и материалов
	По результатам разработки РД Подрядчик выпускает Сводную спецификацию оборудования и материалов.

	2.6
	Получение разрешения на строительство
	На основании согласованных технических решений Подрядчик получает разрешение на строительство.

	3
	Исходные данные
	В качестве исходных данных для проектирования Заказчик по запросу Подрядчика передаёт следующую информацию:
· ТУ
· Правоустанавливающие документы на земельный участок;
· Техническую документацию на РУ (документация может быть представлена как на русском, так и на английском языках);


	4
	Технические требования к основным объектам проектирования
	

	4.1
	Установленная мощность фотоэлектрических модулей, МВт
	1

	4.3
	Уровень выходного напряжения СЭС, кВ
	10

	4.4
	Фотоэлектрические модули
	Количество и параметры ФЭМ определить при разработке ПД.


	4.5
	Опорные конструкции ФЭМ
	Компоновку и состав ОК определяет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком и поставщиком ОК.
На этапе разработки РД при уточнении количества ФЭМ количество ОК может быть уменьшено, о чём необходимо указать в ПД.

	4.6
	Коммутационные шкафы постоянного тока
	КШПТ должны комплектоваться оборудованием с функцией мониторинга цепочек ФЭМ. 
Количество шкафов и требования к ним определить при разработке ПД.
При разработке РД согласовать с Заказчиком производителя и тип КШПТ.

	4.7
	Инверторные станции (ИС)
	Количество и параметры ИС, параметры повышающих трансформаторов определить при разработке ПД.
При разработке РД согласовать с Заказчиком производителя и тип ИС.

	4.8
	Распределительное устройство
	Тип и компоновку РУ, исполнение и требования к оборудованию определить при разработке ПД. 
При разработке РД согласовать с Заказчиком производителя и параметры РУ.
Максимальная мощность, выдаваемая в сторону ПС-147 Речпорт 110/10 кВ:
· в нормальном режиме – 1000 кВт;

	
	Длина трассы, км
	Определить проектом

	
	Начало ЛЭП
	СЭС

	
	Окончание ЛЭП
	ЗРУ 10 кВ ПС-147 Речпорт 110/10 кВ

	
	Прочие требования
	Тип линии (КЛ) - определить проектом;
Опоры – определить проектом; 
Тип провода, сечение –определить проектом;
Необходимость устройства грозозащиты линии - определить проектом;
Предусмотреть установку постоянных информационных знаков на всех опорах.

	4.9
	Схема выдачи мощности
	Предусмотреть выдачу мощности от РУ СЭС по новой ЛЭП-10 кВ.
Предусмотреть реконструкцию ЗРУ 10 кВ ПС-147 Речпорт 110/10 кВ путем пристыковки дополнительной ячейки..

	4.10
	Вид обслуживания
	Оперативно-выездная бригада, дежурный персонал на СЭС (в дневное время).

	4.11
	Возможность расширения
	Предусмотреть

	4.12
	РЗА
	В составе РУ(ЗРУ).

	4.15
	Системы собственных нужд и оперативного тока
	Питание собственных нужд предусмотреть от ЩСН РУ.
Предусмотреть систему оперативного постоянного тока.

	4.18
	Кабельные линии
	Типы кабелей и способы их прокладки определить при проектировании, согласовать с Заказчиком и поставщиком Основного оборудования.

	4.19
	Концепция безопасности
	ПД и РД разработать при условии выполнения требований Концепции безопасности Заказчика.

	4.20
	Прочие сооружения
	Предусмотреть:
· Помещение для обслуживающего персонала из расчета непостоянного присутствия 1 чел. в рабочее время;
· Склад ЗИП (технические требования на поставку склада разработать с учётом требований сервисной организации, обслуживающей Основное оборудование).

	4.21
	Срок эксплуатации СЭС
	Не менее 15 лет.
Данное требование отразить в пояснительной записке ПД.

	4.22
	Прочие требования
	В ПД и РД должны быть приняты наиболее экономные технические решения. В случае обнаружения Заказчиком необоснованного технического решения, ведущего к удорожанию строительства, Подрядчик за свой счёт вносит необходимые изменения в документацию.
В ходе строительства СЭС Подрядчик по запросу Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней согласовывает отклонения от РД, уточняет технические решения и отвечает на вопросы.

	5
	Требования к документации
	

	5.1
	Количество экземпляров
	Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 2‑х экземплярах на бумажном носителе и в 2‑х экземплярах в электронном виде на CD.
Адрес отправки каждого экземпляра документации согласовать с Заказчиком.

	5.2
	Шифр документации
	Согласовать с Заказчиком шифр разделов ПД и комплектов РД.

	5.3
	Бумажный вид
	Разделы ПД и комплекты РД сброшюровать.

	5.4
	Электронный вид
	Текстовую и графическую документацию предоставить как в формате Acrobat Reader (документация должна быть подписана для возможности восстановления копий), так и в редактируемых форматах MS Word, MS Excel, AutoCAD.
При открытии файлов формата Acrobat Reader листы должны быть нормально ориентированы. 
Каждый раздел ПД либо комплект РД предоставить в виде отдельного файла. Наименования файлов должны соответствовать шифрам разделов ПД и комплектов РД.

	5.5
	Передача документации
	

	5.5.1
	Предварительная документация
	По мере разработки ПД и РД допускается отправка отдельных листов, разделов и комплектов Заказчику для предварительного рассмотрения, согласования и учёта при подготовке к производству работ.

	5.5.2
	Выпуск ПД
	Подрядчик направляет Заказчику ПД в полном объёме как в электронном, так и в бумажном виде.

	5.5.3
	Выпуск РД
	Подрядчик направляет Заказчику РД в электронном виде по мере разработки в соответствии с согласованным графиком выпуска комплектов РД. Полный объём РД в бумажном виде передаётся Заказчику не позднее установленного графиком срока.

	5.5.4
	Изменения
	В случае внесения изменений в официально выпущенную документацию, представленную в сопровождении с накладной, изменения оформлять в соответствии с ГОСТ 21.1101.
При этом замену листов допускается выполнять только в случае внесения изменений более 30%.

	5.6
	Язык
	Документация выполняется на русском языке.

	6
	Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту
	· ПУЭ (действующее издание);
· ПТЭ (действующее издание);
· Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем (РД 34.35.310-97 с изм. 1.1998);
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утверждённые приказом Минэнерго России №229 от 19.06.2003;
· Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 №49 «О порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии (договорах энергоснабжения))»;
· Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденное Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008;
· Постановление Правительства РФ «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 № 145;
· Письмо Министерства регионального развития РФ от 22.06.2009 №19088-СК/08 «О применении положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;
· МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· Градостроительный кодекс РФ;
· Земельный кодекс РФ;
· Типовая инструкция по учету электрической энергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101‑94);
· Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий (СО 34.49.101-2003);
· ФЗ РФ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 г.;
· Руководящие указания по проектированию электропитания технических средств диспетчерского и технологического управления» от 27.08.1987 № 11619ТМ-Т1;
· ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;
· ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;
· Методические указания по устойчивости энергосистем, утверждённые Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 №277;
· Методические указания по определению электромагнитной обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях» (СО 34.35.311-2004);
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Приложение № 2 
к Договору № _________
 от «______» _____________ 2023 г.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ
	Номер п/п
	Наименование работ
	Цена, руб. (с/без НДС)

	
	Комплексные инженерные изыскания; 

	

	2.
	Разработка и согласование проектной документации согласно ПП РФ №87; 

	

	3.
	Проведение экспертизы 

	

	4.
	Получение разрешения на строительство

	

	5.
	Разработка и согласование рабочей документации

	




	ЗАКАЗЧИК:
ООО «Региональная сетевая компания»
	ПОДРЯДЧИК: 
________________________

	
____________________/____________
М.П.
«___» ______ 2023 г.
	
____________________/_____________

«___» ______ 2023 г.































Приложение № 3 
к Договору №____________ 
от ______________ 2023 года


ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

Предоставляя настоящие заверения об обстоятельствах к договору от _______ № _________ (далее – договор) Подрядчик исходит из того, что Заказчик будет полагаться на них и они имеют для него значение как для заключения договора, так для его исполнения или прекращения.
Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством РФ, Подрядчик заверяет и гарантирует, что:
- является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом (надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем в случае, если Подрядчиком является гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность);
[bookmark: _Hlk12347263]- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица (индивидуального предпринимателя), указанному в договоре;
-  для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, необходимый для выполнения обязательств по договору (имеет надлежащий ОКВЭД), а также соответствующие допуски (разрешения, лицензии) к выполнению определенного вида или видов работ, требуемые для исполнения договора;
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и/или по поручению Подрядчика, на день его подписания (заключения) дееспособно и имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность или статус, указанные в преамбуле договора.
Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:
- Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, им уплачиваются все иные налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в государственные органы налоговая, бухгалтерская и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
- все операции Подрядчика: по приобретению им за свой счет требуемых для исполнения договора материалов и/или иного имущества; по выполнению и сдаче-приемке работ у субподрядных организаций (в случае привлечения таковых Подрядчиком для исполнения обязательств по договору); по выполнению и сдаче-приемке результатов работ непосредственно Заказчику - полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается законодательством РФ на Подрядчика;
[bookmark: _Hlk12266031]- Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в своей налоговой отчетности выручку от продажи (реализации) выполненных работ по договору, а также налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком в составе стоимости выполненных работ по договору в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством РФ;
- Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ и подписанные уполномоченными на то лицами первичные учетные документы, которыми оформляется сдача-приемка результатов работ, выполненных по договору, и прием-передача имущества (оборудования, материалов и пр.), предоставляемого Заказчиком в монтаж по договору, а также выставит счета-фактуры в полном соответствии с требованиями налогового законодательства РФ в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством РФ;
- имущество, используемое иждивением Подрядчика в производстве работ и учитываемое в составе стоимости работ по договору, принадлежит Подрядчику на праве собственности. Указанное имущество и права на него не являются предметом спора, в отношении этого имущества или прав на него не заключено каких-либо иных сделок и не имеется иных обременений (арест и др.), препятствующих надлежащему исполнению договора;
- Подрядчик обязуется по требованию налоговых органов, в которых он состоит на налоговом учете, в т. ч. в форме запроса документов (информации) в порядке ст. 93.1 НК РФ, предоставлять надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к выполненным работам по договору и подтверждающих гарантии и заверения, данные в настоящем Приложении к договору, в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования налогового органа.


ПОДРЯДЧИК                                          _________________/ ______________

